

Annexe: Estimation previsionnelle projet zriba spa

N°	Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	PU (HTVA)	PT (HTVA)
Accueil et gestion					
1	Hall et réception commune	m ²	115	1000	115 000
2	Administration	m ²	125	500	62 500
3	Café (préparation et espace utile)	m ²	128	600	76 800
4	Restaurant 100 places (salle à manger, espace de préparation, de stockage...)	m ²	220	650	143 000
5	Vestiaire bloc sanitaire personnel	m ²	60	450	27 000
6	Infirmierie	m ²	10	450	4 500
7	Cantine	m ²	16	450	7 200
8	Surface d'appoint (30%)	m ²	202	500	101 000
	Total accueil et gestion	m ²	876		537 000
Hébergement					
9	20 chambres doubles/triples	m ²	630	700	441 000
10	Salles de réunion et divers	m ²	60	850	51 000
11	Surface d'appoint	m ²	210	550	115 500
	Total hébergement	m ²	900		607 500
Spa/Hammam intérieurs					
12	02 piscines intérieures + 04 jacuzzi, 02 Hammams traditionnels+02 Jacuzzi	m ²	530	1500	795 000
13	Espace forme et détente avec 02 douches massant, 02 tisaneries, 04 cabines de massage et une salle de beauté.	m ²	170	900	153 000
14	Surface d'appoint	m ²	210	800	168 000

	Total Spa/ Hammam intérieurs	m²	910		1 116 000
Activité extérieures					
15	02 Piscines, 04 hammams familiaux	m²	320	1200	384 000
16	Bloc commercial boutiques	m²	100	600	60 000
17	Locaux techniques	m²	230	500	115 000
18	Surface d'appoint	m²	195	600	117 000
	Total activités extérieures	m²	845		676 000
Aménagement extérieur					
19	Parking (65 places)	m²	850	80	68 000
20	Terrains de sport, aires de jeux	m²	4500	120	540 000
21	VRD approximatif	m²	3000	75	225 000
22	Clôtures, entrée, Loge gardien...	forfait	-		150 000
	Total aménagements extérieurs		8350		983 000
Lots spéciaux					
23	Electricité (éclairage, sécurité, poste transfo, courant fort, courant faible...)		3530	110	388 300
24	Electricité, aménagement extérieur		8350	40	334 000
25	Fluides spa		850	350	297 500
26	fluides hôtel		900	120	108 000
	Total lots speciaux				1 127 800
			3531		
Total général					5 047 300
Etudes					

27	Maitrise d'œuvre	8%			400 000
	a- Architecture				130 000
	b- Structure, topographie				90 000
	c- Electricité, sécurité				60 000
	d- Fluides, sanitaires				30 000
	e- Fluides, spa				50 000
	f- contrôle technique				40 000
28	Pilotage				120 000
29	Autres	2%			100 946
30	Divers et imprévus	5%			252 365

Total général avec etudes					5 920 611
---------------------------	--	--	--	--	-----------